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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Ete Kézség Onkormanyzata
szekhely: 2947 Ete, Kossuth L. u. 69.

addészam: 156387068-1-11

kdzdsseégi adoszam HU15387068

bankszamlaszam: HU34 1174 0085 1538 7068 0000 0000
képviseli: Gytsziné Rohonczi Anita polgarmester

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendels)

masrészrol

cégnév: ILMONT spol. s r.o.

székhely: Dulov Dvor, Stbezna ul. 75, 945 01 Komarno
adészam:; 2020159372

kbzbsségi addszam: SK2020159372

pénzforgalmi jelzé6szam: SK82 7500 0000 0040 2466 3691

képviseli: Milan Cepregi, vezérigazgatd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A beszerzesi eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését kévetéen a Megrendels
a Vallalkozo ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes
hataridén belll szerz6dést kétnek egymassal az alabbiak szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Uj, tobbfunkciés jatszotér épitése a "Sportoljunk egyiitt — Osszefogasban Ete
és Nagykeszi" c. projekt (kodja: SKHU/WETA/1901/1.1/119) keretén beliil

Kbzepes allvany 6 db

Gyaloglogép 1db

Nyujtogép a vallak atmozgatasara 1db
Fekvenyomé pad 1 db

Lovaglogép 1db

Elliptikus tréner 1 db

Szorfeszkoz 1db

Derékmassziroz6 1 db

Hatmassziroz6 1db

Derékedzé 1 db

Nyujté 1db

Szorfeszkéz gyermekek részére 1db
Lovaglogép gyermekek részére 1db
Betonalap 6 db

Gumiburkolat lerakassal 12 m2
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Gumiszegély lerakassal 12 fm

A részletes mennyiségeket, miiszaki paramétereket a kéltségterv tablazat
tartalmazza.

Targyi beszerzés az épitésligyi jogszabalyok szerint nem engedélykdteles épitési
beruhazasnak minésiil.

Vallalkoz6é a beépitett eszkézdk vonatkozasaban az ajanlataban szereplé miszaki
specifikacid szerint koteles a szerzHdést teljesiteni

Vallalkozd feladata a kivitelezés korében az darazott koltségvetés, a hatalyos
jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok
telies kérli megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi munka alapjan létrejovo
eredmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas legyen.

Vallalkozé a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezé, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoéi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalositasanak
teljes koltségeét tartalmazza.

A Szerzbdés egyosszegli, befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl fix
atalanyar. A Szerzédés Elfogadott Végdsszege:

nettd 19.980,00 EUR + 27 % AFA

A beruhazas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem kell alkalmazni az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott
addzasra vonatkozo rendelkezéseket.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatéalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyaddak. Véllalkozonak a nettd szerzédéses Osszeg kerll kifizetésre. Az Afat Ete
Kbdzség Onkormanyzata fizeti meg a NAV-nak.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a
vallalkozéi dij és a hataridé nem moédosithaté.

A villalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmerild
koltségekre, amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzédésszer(i, szakszer(i és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
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helyszini korilményeket és adottsagokat. A Vallalkozd a szerzédéses aron feliil
semmilyen cimen tdbbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkoz6i dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja a4t a Megrendelére
és ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A szamlazasara és a pénzigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa %
alapjan kertilhet sor.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozé Altal beépitésre kertlé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, Kkilfoldi és belfldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, vamkoltségeket, a teliesitéshez sziikséges ideiglenes
melleklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és
figgbleges anyagmozgatas kéltségeit, a Vallalkozé &ltal hasznalt munkateriilet
Orzési koltségeit, a Vallalkozé altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 6sszes kéltséget, az elkészitett mii atadasanak kéltségeit,
a mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitdsanak koltségeit, a hatosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teriiletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatéalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak, ilyen
hianyaban a Vallalkoz6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak, ha
azt a polgarmester jovahagyta.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
Ete Kozség énkorményzata; Sportpalya Etei 0225/2. hrsz.

Teljesitési hataridé: 2021.09.30

Munkater(let atadasa: legkésébb a szerzédés hatalybalépését kéveté 8. nap

Megrendeld el6teljesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridéd
Vallalkozénak felréhatd késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
keésedelmes naptari nap utan az AFA és tartalékkeret nélkll szamitott szerzbdéses
0sszeg 1%-anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi
kétbér 6sszegét legfeljebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti.
20 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembd| eredé és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendelsi igényeket nem érintve — a
Megrendeld fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 20 napot
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meghalad6é késedelmet sllyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

4.2. A Villalkozd a szerzédés teljesitésének meghiusulasa esetére a netto,
tartalékkeret nélkili vallalkozéi dij 25%-aval megegyezd osszegii meghiusulasi
kotbér megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik
meghiusultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkul megtagadja;
- a Vallalkozd a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetlentil;
- a Megrendelé altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerz6désszer(i teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kbtbér érvényesitését kizarja.

44 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszlinik, a
péthataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

45 Hibasteljesitési kotbér: tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott szerzédéses
0sszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozo koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kéveté 3 munkanapon belil
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kétbér elismertnek tekintendé.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzédésszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetbségét.

4.8. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbél eredd igényekrol.

5. PENZUGY! UTEMEZES

5.1. A szerzddés finanszirozdsa az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap eszkézeibél
az Interreg V-A Szlovakia-Magyarorszag Egyittmiikédési Program keretén belll
torténik.

A tamogatasi intenzitdas mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhatd kéltség
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerzédés alapjan
moédosulhat. A tamogatasi 6sszeget meghaladd és egyben az ajanlatkérd altal
elfogadott szerz6déses Gsszeg ellenértékét ajanlatkéré sajat forrasaibol biztositja. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. Megrendel6 eléleget nem biztosit.

Vallalkozasi szerzédés 4/16. oldal
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5.3. Megrendel6 1 db végszamla benyujtasanak lehet6ségét biztositja.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak a teliesitésigazolas kiallitasat kdvetden
kertilhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevd altali teljesitést, az ajanlatkéré altal
ennek elismeréseként kidllitott teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla
kézhezvételét kévetden atutalassal keril kiegyenlitésre a helyesen kidllitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 15 napon bell.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyljthatdé be, a kiallitott teljesitésigazoldsa, és a
Megrendeld altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezai nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendeldnek torténé
atadasa.

5.6. Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai
aton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaraddsa nem eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.

5.7. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatdésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékii, és a késedelem idétartamahoz igazodo késedelmi
kamatot tovébb4 a kiilon jogszabalyban megéllapitott behaijtasi koltségatalanyt fizet.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskériien, miszakilag és minbségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé6 magyar el6irdsoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszer(ien teljesiteni.
A Vallalkozé az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara vallait
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keriilé anyag, szerkezet min6ségi
megfelelésségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredmeénye a Vallalkozé szamara
elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

6.3. Vallalkoz6i feladata a kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi
segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriletrél, a vallalkozas munkavégzési teruletérél torténd
eltavolitassal. A Vallalkozé kételezettsége, hogy a terllet 8rzésérél sajat kéltségére
gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a miiszaki
atadas-atvétel érvényes lezarasat kdvets id6pontig). A Vallalkozé a sajat kéltségére
kételes a munkavégzéshez szitkséges kézmiicsatlakozasokat kialakitani (viz,
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csatorna és elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbdl adodo
koltségeket.

6.4. Vallalkozd kételes a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszer(itien munkavégzésre vagy csdkkent
érték(i anyagokra vezethetbk vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozdé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskorlien és sajat felelds
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betartatni, dolgozoi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositdé eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. torvény 21. § 2. pontjaban szereplé foglalkozasi
a4gaknal munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezdé dolgozdkkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarériéket nem haladjak meg.

6.9.Vallalkozd a beépitésre keriild6 anyagok, szerelvények, stb. minbségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt  mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési
jegyzékényveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. ldegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba es
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
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paraméterekkel és minéségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.2. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre t(izétt hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél ereds jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstd! elallt,
ugy a Vallalkozé koteles a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.3. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kézétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozé altal az elallasig szakszeriien és megfelel6 minéségben
elvégzett munkat, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértéket a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az elé6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba térténd bevonasabél
erednek.

7.4. Szerz6dé felek tovabba megallapodnak abban s, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaer6 nem
rendelkezik érvényes munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé
jogosult a szerzédéstsl vald elallasra. Minden ebbdl adédo tobbletkodltséget
Vallalkozé tériti Ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak &sszegébdl
levonasra kerdil.

7.5. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacidban meghatérozottaktdl eltéré miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jévahagyasaval alkalmazhat.

7.6. A szerzédés teljesités elétti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozo szabdlyai irdnyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.7. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elallni a szerzédéstél, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sulyos szerz0désszegésként megjelélt barmely
magatartas vagy mulasztds tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithet6
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmilas bekdvetkezését
onmagaban megalapozza.

7.8. Stlyos szerzédésszegésnek minésil Vallalkozé részérd| kuléndsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eldirt mindségben, vagy hataridére valo teljesités
miiszakilag nem lehetséges,

b. Vallalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

C. a Vallalkozd ellen az illetékes birdsag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vaéllalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz6) a cégbirosagnal benyujtasra kertilt: vagy

e. a Vallalkkozéval szemben az illetékes cégbirésag elétt megszintetési,
torlési eljaras indul, vagy

Vallalkozasi szerzédés 7 : 7/16. oldal

/

1 /
o



Uj, tobbfunkcids jatszotér épitése a "Sportoljunk egyiitt — Osszefogasban Ete és Nagykeszi" c. projekt
(kédja: SKHU/WETA/1901/1.1/119) keretén belll

f. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjelélt teljesitési hataridét 20 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

g. Vallalkozé a Szerzdédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

h. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kételezettségét
megszeqgi,

i. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,

j.  Vallalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

k. Vallalkozé foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.

7.9. A \Vallalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyu
eldllasra/felmondasra, ha Megrendelé — neki felrbhatéan —
a. a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd

figyelmeztetés ellenére, a felszblitas atvételétdl szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.10. A szerz6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkozd a megszilinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékere jogosult.

7.11. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerz6désszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerz6désszeges
megszintetésére, megfelelé, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyd felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldini a sulyos
szerzédésszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigorU hataridé) nem lehetséges.

7.12. Felek rogzitkk, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen térténd
megsziinése/megszlintetése esetén a Vallalkkoz6 koteles a megsziinés napjan a
munkateriiletet dokumentdltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédés
megszlnésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozé jelen szerzGdés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzddes
barmely jogcimen torténé megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten Iévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld
képviseldjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerz6dés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.13. Az ajanlatkéré a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbél eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.
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7.14. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a beszerzési eljaras alapjan megkétott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
eseteére iranyadd jogkdvetkezmények alkalmazasat.

Ajanlatkéré fenntartja a szuréproba szerii ellendrzés lehetéségét is. Ajanlatkérd
minden intézkedését dokumentalja.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vdllalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozo hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elsirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A j6tallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan, a miiszaki atadas-atvételtsél szamitott 24
hénap jétallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kdtelezettség kiterjed arra, hogy az
elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerz6désben, hatdsagi
hatarozatokban, a mlszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kévetelménynek, eldirasnak, szabvanynak. A Vallalkozé kételes sajat koltségén a

lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozo jotallasi kotelezettségének
részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkoz6 a jétallasi kételezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3
munkanapon belil kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthaté a polgarmester altal meghatarozott idétartam az irdnyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentick azzal
alkalmazandoéak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kévetd 24 6ran belill koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megserti a Vallalkozd, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkoz6 kéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkoz6 kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekévetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo6 koteles megtériteni azon pluszkbltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendel6nél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kdldén jogszabalyban régzitett esetleges kotelezé jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vallalkoz6 teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlendl attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik szemeélyekre haramld kar esetén a
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Vallalkozé koteles az errdl valé tudomasszerzést kévetdé 3 munkanapon belil a
Megrendel6t teljeskorlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel6
altal teljesitett 0sszegeket megtériteni. Fenticket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul,
Vaéllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessege
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén kdteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A szerzddést a beszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzédé
félnek kell teljesitenie.

0.2. A Vaillalkozo a feladatokat sajat maga és/vagy alvallalkoz6(k) bevonasaval
koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljeskoriien és
kozvetlenul felelds a jelen szerzédésben foglalt kételezettségek teljesitéseért.

0.3. A Vallalkozd, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé idékozben atalakult vagy jogutédlassal megsziint.

9.4. A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozéért (k6zremiikodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (k6zrem(ik6doi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcesolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: | Gylsziné Rohonczi Anita
Cim: | 2947 Ete Kossuth Lajos u. 69
Telefon: +36703137624 B
e-mail: polgarmester.ete@rednet.hu

A Vallalkoz6 részére:

Név: Milan Cepregi

Cim: Dulov Dvor, Stibezna 75, 945 01 Komarn, SK

G

Vallalkozasi szerz6dés . /" 10/16. oldal 5 /



Uj, tdbbfunkcids jatszotér épitése a "Sportoljunk egyiitt — Osszefogasban Ete és Nagykeszi" c. projekt
(kédja: SKHU/WETA/1901/1.1/119) keretén beliil

| Telefon: | +421905445728 |
| e-mail: ilmont@atsmail.com |

10.3. A munkateriilet atadas-atvétel iddpontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését kévetd 8. nap. A munkak csak érvényes munkateriilet dtadas-atvétel
és a munkalatok megkezdéséhez sziitkséges engedélyek birtokaban kezdheték meg.
Megrendelének a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a
Vallalkozd rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a
munkateriletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékényvben rogziteni és ebben
felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkoz6 — a lehetdségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkoz6 kételes minden a végrehajtas soran szlikségessé valo ideiglenes
vagy vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkozat terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszerli
teliesitéséért a Vallalkozé a felelés, igy kilonésen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriild allomany tekintetében a Vallalkozd biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa teljes mértékben
Osszeegyeztethet§ a teljesités helyén megkévetelt elvarasokkal.

A szerz8dés teljesitéséhez sziikséges Hatdsagnal torténd ugyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé kételes allandd helyszini képviseléje altal biztositani az 6sszes
szilkséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendel6 képvisel6jének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Villalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
kételes biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teliesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az Aaltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismerniiik kell.

10.9. A Véllalkozb koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal dsszhangban végezni. A
Vallalkozé koételes szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6
utasitasaihoz, minden olyan lgyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozd kételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
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Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeldvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési kortilményeire vonatkozoé, kilsé szervek altal
hatosagi jogkorben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkoz6 kételes megfelelden
végrehaijtani és arrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiilnek a szerz6désszegés koévetkezményei
alél, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindkét fél
érdekkorén kivil esd okbdl lehetetleniilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokért felelds.

10.14. A Szerz6dés és a felek kézotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozésaban a
munkateriilet megfelelé, ha az anyag, ill. eszkézék odaszallitasa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.2. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem kételes. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kézizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor kételes legkésébb az atadas-atveteli
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kézlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozd koézvetlenil az kdzihzemi
szolgaltatétol/energiakereskedétél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kbzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterllet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.3. A munkateriilet atadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd kételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokert.

11.4. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozd kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfelel6en
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabal,
vagy hem megfeleld teljesitésébél adddott.
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11.5. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kbzutakat a Iehullott anyagtdl, ill. az &ltala
a kézutra felhordott szennyez6édéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.6. Vallalkozo a kézteriileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.7. A Vallalkozonak és alvéllalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat Ggy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épiiletek és épliletrészek és
azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiépitésével, karbantartdsaval, megerdsitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodaseért,
vagy szennyezesert a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.8. Vallalkoz6 kételes a munkaterllet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.9. A munkaterilet érzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal rendelkezé
munkavallalbival vagy erre szerz8dott szakcéggel biztositja.

11.10. Véllalkoz6 kételes a jogszabalyban foglalt tajékoztaté tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatosaganak biztositasara.

11.11. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelden
gydjteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendelé felé
megfeleléen igazolni.

11.12. Amennyiben Vallalkoz6 tevékenysége kdzteriilet igénybevételével jar a
kozteriletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Véllalkozét terhelik.

11.13. Megrendel6 régziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitdanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozd
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdésséig.

11.14. Vallalkoz6 kételes a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddéak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozd a szerzédéstsl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatia. A Vallalkozo koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerzbdésszerl( teljesités nem biztosithato.

11.15. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
szlkseges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beltl a
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Vallalkozo feladata és kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendeld feladatava teszi.

11.16. Vallalkozé kételes egyuttmiikédni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.17. A Vallalkozo6 a beépitésre kerlil6 anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékii hazai Min6sitd Intézet altal kiadott mindségi tandsitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités elétt a megrendelének at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrél és termékekr6l a harmadik személy gyartd a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, igy a Vallalkozé a beépithetbésegre
vonatkozd alkalmassagroél koteles irasban nyilatkozni.

11.18. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi)
idén beluli barmilyen jogcimen torténdé jogutdd nélkili megsziinése esetere e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozéit (kozrem(ikdoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdod nélkili megszlinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkesdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozbinak cégnevét és székhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozd a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézéekrol Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.19. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon bellul kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendeldnek visszaadni.

11.20. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kozteriileten, vagy oda kinyald, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolddd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendelé kilon irasban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritesi feleldsség terheli.

11.21. Felek rogzitik, hogy Megrendel jogosult a Véllalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megseérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kévetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé6 vagy alvallalkozé a hataridére es
megfelelé6 minéségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Véllalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belUl az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkateriletrél eltavolitani.

11.22. A Vallalkoz6 teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek minésil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljards megkezdésérdl Vallalkozé Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
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megfeleléen értesiteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni.

12.2. Az eljardson a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzékonyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Vallalkozo
koteles a jegyzOkényvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol, mely nem
haladhatja meg Osszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Vallalkoz6 a hibakat kijavitani kdteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendeld az elkésziilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypétiasokrol, ill. javitasokrol a Vallalkozé
irasban tajékoztatja a Megrendelét, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teliesités esetére vonatkozo birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kiléndsen 2 pld. atadas-atvételi (megval6sulasi)
dokumentacié atadasa Megrendelének, mely killénésen a kdvetkezéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

a. kivitelez6i nyilatkozatot,

b. beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi épiileteket és felszereléseit teljeskérien
elszallitani. Ennek megtérténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozd atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban és megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és
felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi utasitasait, valamint jelen
szerzGdésben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hianytalan
teljesitése a szerz6désszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendelé csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz at.

12.8. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenét nap lehet. Osszhangban
a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel
a mu olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

13. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

13.1. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kézott felmeriilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilénésen a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény
rendelkezései az iranyaddk. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozéttiik
felmerllé esetleges jogvitat — fokozott egyattmiikodési kotelezettség mellett —
targyalasos Uton prébalidk meg rendezni, és csak ennek meghiusulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, agy kikétik — hataskortsl
figgéen — Megrendels székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Toérvényszék
kizarolagos illetékességét.
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A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseléjének (Vallalkozonal cégszerl) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzodést,

mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és

értelmezés utan, helybenhagydlag alairjak. A szerzbédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti

meg.

Ete, 2021. augusztus 9.

HLMONT, spol. s ro.

Dulov Dyew, Stibe¥nd 75
SK - 945 01 ¥OMARNG
iCO: 3653395,

"

Z

&Z’A (P4

7
/ Cepregi Milan
vezérigazgato

i

dr. Szallerbeck Zsolt
jegyzo

Gyiisziné Rohonczi Anita
polgarmester

a Vallalkozé
képviseletében

a Megrendel6 képviseletében

Vallalkozasi szerz6dés

16/16. oldal




